

# 2022년 평생교육 온라인 콘텐츠(시민라이프칼리지 첫세대 프로그램) 개발 용역 제안서 평가결과

## 평가위원회 개요

- 일시 및 장소 : 2022.5.24.(화), 14:00, 온라인(ZOOM)
- 사업명 : 2022년 평생교육 온라인 콘텐츠(시민라이프칼리지 첫세대 프로그램) 개발

위원명	구미숙	권용광	박숙희	안연식	이선아	이혜숙	전은경	홍현표
소속	인천 서구청	신안산 대학교	인천 미추홀구청	가천 대학교	인천광역시 경제자유 구역청	서울 연구원	온평생 교육연구소	인천대학교 평생교육원

## 심사점수(위 순서와 무관)

평가위원	평가 내용		평 가 기 준	입찰참가 업체		
				1	2	3
A위원	계획 및 방법론 (15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사업목표 구체성 및 이해도</li> <li>제안요청서와 사업계획의 일치성</li> <li>제안 전략의 창의성 및 추진방법의 타당성</li> <li>콘텐츠 개발을 위한 구체적이고 실현가능한 방안 (단계별 산출물 제시 여부)</li> <li>인력운영의 구성 및 인력의 우수성</li> <li>운영인력 활용 계획의 타당성</li> </ul>	9	10	13
	기술 및 기능 (25)	개발 방향	<ul style="list-style-type: none"> <li>콘텐츠 개발 방향의 타당성 및 독창성, 방법의 적정성</li> <li>콘텐츠 개발절차, 추진전략, 추진내용들을 구체적이고 적절 하게 제시</li> </ul>	19	21	18
		개발 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 학습을 지원하기 위한 콘텐츠 개발 방안 제시 (차시별, 모듈별, 매체별 개별 방안)</li> <li>주제별 특성을 살리는 콘텐츠 기획 및 내용의 연계성</li> <li>학습목표 달성을 위한 교수설계 계획안 시연</li> </ul>			
	성능 및 품질 (10)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 인터페이스 구체적 기술</li> <li>성능확보방안 (성능확보 방안의 적정성, 요구 성능의 충족성)</li> <li>품질보증방안 (품질보증계획의 적정성, 사업자 품질보증 능력)</li> </ul>	8	9	8
	사업관리 및 지원부문 (20)	프로젝트 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>일정계획 (개발 단계별 추진 일정의 적절성, 현실성 등 활동 도출 및 기간 배열, 중간목표, 자원할당 등의 적정성 등)</li> <li>사업보고체계수립(보고체계의 타당성, 적시성, 성실성 등)</li> <li>관리방법론 (사업관리, 위험관리, 진도관리, 형상관리 방안 등의 적정 성) ※ 신규, 개편, 관리 시 일정, 투입의 적정성 판단 등</li> </ul>	17	19	17
		프로젝트 지원 추가제안	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육훈련 및 기술이전 (교육훈련방법, 내용, 인수인계 대상 및 계획의 적정성)</li> <li>하자보수 및 비상대책방안 (시스템의 안정적 운영을 위한 장애대책 방안 등)</li> <li>기밀보안</li> <li>추가 및 기타 제안 사항</li> </ul>			

B위원	계획 및 방법론 (15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사업목표 구체성 및 이해도</li> <li>제안요청서와 사업계획의 일치성</li> <li>제안 전략의 창의성 및 추진방법의 타당성</li> <li>콘텐츠 개발을 위한 구체적이고 실현가능한 방안 (단계별 산출물 제시 여부)</li> <li>인력운영의 구성 및 인력의 우수성</li> <li>운영인력 활용 계획의 타당성</li> </ul>	12	12	12
	기술 및 기능 (25)	개발 방향	<ul style="list-style-type: none"> <li>콘텐츠 개발 방향의 타당성 및 독창성, 방법의 적정성</li> <li>콘텐츠 개발절차, 추진전략, 추진내용들을 구체적이고 적절 하게 제시</li> </ul>	19	23	19
		개발 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 학습을 지원하기 위한 콘텐츠 개발 방안 제시 (차시별, 모듈별, 매체별 개별 방안)</li> <li>주제별 특성을 살리는 콘텐츠 기획 및 내용의 연계성</li> <li>학습목표 달성을 위한 교수설계 계획안 시연</li> </ul>			
	성능 및 품질 (10)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 인터페이스 구체적 기술</li> <li>성능확보방안 (성능확보 방안의 적정성, 요구 성능의 충족성)</li> <li>품질보증방안 (품질보증계획의 적정성, 사업자 품질보증 능력)</li> </ul>	7	9	8
	사업관리 및 지원부문 (20)	프로젝트 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>일정계획 (개발 단계별 추진 일정의 적절성, 현실성 등 활동 도출 및 기간 배열, 중간목표, 자원할당 등의 적정성 등)</li> <li>사업보고체계수립(보고체계의 타당성, 적시성, 성실성 등)</li> <li>관리방법론 (사업관리, 위험관리, 진도관리, 형상관리 방안 등의 적정 성) ※ 신규, 개편, 관리 시 일정, 투입의 적정성 판단 등</li> </ul>	15	17	16
		프로젝트 지원 추가제안	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육훈련 및 기술이전 (교육훈련방법, 내용, 인수인계 대상 및 계획의 적정성)</li> <li>하자보수 및 비상대책방안 (시스템의 안정적 운영을 위한 장애대책 방안 등)</li> <li>기밀보안</li> <li>추가 및 기타 제안 사항</li> </ul>			
C위원	계획 및 방법론 (15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사업목표 구체성 및 이해도</li> <li>제안요청서와 사업계획의 일치성</li> <li>제안 전략의 창의성 및 추진방법의 타당성</li> <li>콘텐츠 개발을 위한 구체적이고 실현가능한 방안 (단계별 산출물 제시 여부)</li> <li>인력운영의 구성 및 인력의 우수성</li> <li>운영인력 활용 계획의 타당성</li> </ul>	12	12	12
	기술 및 기능 (25)	개발 방향	<ul style="list-style-type: none"> <li>콘텐츠 개발 방향의 타당성 및 독창성, 방법의 적정성</li> <li>콘텐츠 개발절차, 추진전략, 추진내용들을 구체적이고 적절 하게 제시</li> </ul>	20	22	19
		개발 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 학습을 지원하기 위한 콘텐츠 개발 방안 제시 (차시별, 모듈별, 매체별 개별 방안)</li> <li>주제별 특성을 살리는 콘텐츠 기획 및 내용의 연계성</li> <li>학습목표 달성을 위한 교수설계 계획안 시연</li> </ul>			
	성능 및 품질 (10)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 인터페이스 구체적 기술</li> <li>성능확보방안 (성능확보 방안의 적정성, 요구 성능의 충족성)</li> <li>품질보증방안 (품질보증계획의 적정성, 사업자 품질보증 능력)</li> </ul>	8	9	8

	사업관리 및 지원부문 (20)	프로젝트 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일정계획 (개발 단계별 추진 일정의 적절성, 현실성 등 활동 도출 및 기간 배열, 중간목표, 자원할당 등의 적정성 등)</li> <li>○ 사업보고체계수립(보고체계의 타당성, 적시성, 성실성 등)</li> <li>○ 관리방법론 (사업관리, 위험관리, 진도관리, 형상관리 방안 등의 적정성) ※ 신규, 개편, 관리 시 일정, 투입의 적정성 판단 등</li> </ul>	16	17	16
		프로젝트 지원 추가제안	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육훈련 및 기술이전 (교육훈련방법, 내용, 인수인계 대상 및 계획의 적정성)</li> <li>○ 하자보수 및 비상대책방안 (시스템의 안정적 운영을 위한 장애대책 방안 등)</li> <li>○ 기밀보안</li> <li>○ 추가 및 기타 제안 사항</li> </ul>			
D위원	계획 및 방법론 (15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업목표 구체성 및 이해도</li> <li>○ 제안요청서와 사업계획의 일치성</li> <li>○ 제안 전략의 창의성 및 추진방법의 타당성</li> <li>○ 콘텐츠 개발을 위한 구체적이고 실현가능한 방안 (단계별 산출물 제시 여부)</li> <li>○ 인력운영의 구성 및 인력의 우수성</li> <li>○ 운영인력 활용 계획의 타당성</li> </ul>	10	13	12
	기술 및 기능 (25)	개발 방향	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘텐츠 개발 방향의 타당성 및 독창성, 방법의 적정성</li> <li>○ 콘텐츠 개발절차, 추진전략, 추진내용들을 구체적이고 적절하게 제시</li> </ul>	15	20	18
		개발 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다양한 학습을 지원하기 위한 콘텐츠 개발 방안 제시 (차시별, 모듈별, 매체별 개별 방안)</li> <li>○ 주제별 특성을 살리는 콘텐츠 기획 및 내용의 연계성</li> <li>○ 학습목표 달성을 위한 교수설계 계획안 시연</li> </ul>			
	성능 및 품질 (10)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사용자 인터페이스 구체적 기술</li> <li>○ 성능확보방안 (성능확보 방안의 적정성, 요구 성능의 충족성)</li> <li>○ 품질보증방안 (품질보증계획의 적정성, 사업자 품질보증 능력)</li> </ul>	8	9	8
	사업관리 및 지원부문 (20)	프로젝트 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일정계획 (개발 단계별 추진 일정의 적절성, 현실성 등 활동 도출 및 기간 배열, 중간목표, 자원할당 등의 적정성 등)</li> <li>○ 사업보고체계수립(보고체계의 타당성, 적시성, 성실성 등)</li> <li>○ 관리방법론 (사업관리, 위험관리, 진도관리, 형상관리 방안 등의 적정성) ※ 신규, 개편, 관리 시 일정, 투입의 적정성 판단 등</li> </ul>	13	16	14
		프로젝트 지원 추가제안	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육훈련 및 기술이전 (교육훈련방법, 내용, 인수인계 대상 및 계획의 적정성)</li> <li>○ 하자보수 및 비상대책방안 (시스템의 안정적 운영을 위한 장애대책 방안 등)</li> <li>○ 기밀보안</li> <li>○ 추가 및 기타 제안 사항</li> </ul>			
E위원	계획 및 방법론 (15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업목표 구체성 및 이해도</li> <li>○ 제안요청서와 사업계획의 일치성</li> <li>○ 제안 전략의 창의성 및 추진방법의 타당성</li> <li>○ 콘텐츠 개발을 위한 구체적이고 실현가능한 방안</li> </ul>	12	12	10

	기술 및 기능 (25)	개발 방향	<ul style="list-style-type: none"> <li>(단계별 산출물 제시 여부)</li> <li>○ 인력운영의 구성 및 인력의 우수성</li> <li>○ 운영인력 활용 계획의 타당성</li> </ul>	23	21	18
		개발 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘텐츠 개발 방향의 타당성 및 독창성, 방법의 적정성</li> <li>○ 콘텐츠 개발절차, 추진전략, 추진내용들을 구체적이고 적절하게 제시</li> <li>○ 다양한 학습을 지원하기 위한 콘텐츠 개발 방안 제시 (차시별, 모듈별, 매체별 개별 방안)</li> <li>○ 주제별 특성을 살리는 콘텐츠 기획 및 내용의 연계성</li> <li>○ 학습목표 달성을 위한 교수설계 계획안 시연</li> </ul>			
	성능 및 품질 (10)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사용자 인터페이스 구체적 기술</li> <li>○ 성능확보방안 (성능확보 방안의 적정성, 요구 성능의 충족성)</li> <li>○ 품질보증방안 (품질보증계획의 적정성, 사업자 품질보증 능력)</li> </ul>	9	8	7
	사업관리 및 지원부문 (20)	프로젝트 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일정계획 (개발 단계별 추진 일정의 적절성, 현실성 등 활동 도출 및 기간 배열, 중간목표, 자원할당 등의 적정성 등)</li> <li>○ 사업보고체계수립(보고체계의 타당성, 적시성, 성실성 등)</li> <li>○ 관리방법론 (사업관리, 위험관리, 진도관리, 형상관리 방안 등의 적정성) ※ 신규, 개편, 관리 시 일정, 투입의 적정성 판단 등</li> </ul>	17	16	15
		프로젝트 지원 추가제안	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육훈련 및 기술이전 (교육훈련방법, 내용, 인수인계 대상 및 계획의 적정성)</li> <li>○ 하자보수 및 비상대책방안 (시스템의 안정적 운영을 위한 장애대책 방안 등)</li> <li>○ 기밀보안</li> <li>○ 추가 및 기타 제안 사항</li> </ul>			
F위원	계획 및 방법론 (15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사업목표 구체성 및 이해도</li> <li>○ 제안요청서와 사업계획의 일치성</li> <li>○ 제안 전략의 창의성 및 추진방법의 타당성</li> <li>○ 콘텐츠 개발을 위한 구체적이고 실현가능한 방안 (단계별 산출물 제시 여부)</li> <li>○ 인력운영의 구성 및 인력의 우수성</li> <li>○ 운영인력 활용 계획의 타당성</li> </ul>	14.5	14	14.5
	기술 및 기능 (25)	개발 방향	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘텐츠 개발 방향의 타당성 및 독창성, 방법의 적정성</li> <li>○ 콘텐츠 개발절차, 추진전략, 추진내용들을 구체적이고 적절하게 제시</li> </ul>	21	25	25
		개발 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 다양한 학습을 지원하기 위한 콘텐츠 개발 방안 제시 (차시별, 모듈별, 매체별 개별 방안)</li> <li>○ 주제별 특성을 살리는 콘텐츠 기획 및 내용의 연계성</li> <li>○ 학습목표 달성을 위한 교수설계 계획안 시연</li> </ul>			
	성능 및 품질 (10)		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사용자 인터페이스 구체적 기술</li> <li>○ 성능확보방안 (성능확보 방안의 적정성, 요구 성능의 충족성)</li> <li>○ 품질보증방안 (품질보증계획의 적정성, 사업자 품질보증 능력)</li> </ul>	8	8	7
	사업관리 및 지원부문 (20)	프로젝트 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 일정계획 (개발 단계별 추진 일정의 적절성, 현실성 등 활동 도출 및 기간 배열, 중간목표, 자원할당 등의 적정성 등)</li> <li>○ 사업보고체계수립(보고체계의 타당성, 적시성, 성실성 등)</li> <li>○ 관리방법론</li> </ul>	18	18	18

			(사업관리, 위험관리, 진도관리, 형상관리 방안 등의 적정성) ※ 신규, 개편, 관리 시 일정, 투입의 적정성 판단 등			
		프로젝트 지원 추가제안	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육훈련 및 기술이전 (교육훈련방법, 내용, 인수인계 대상 및 계획의 적정성)</li> <li>하자보수 및 비상대책방안 (시스템의 안정적 운영을 위한 장애대책 방안 등)</li> <li>기밀보안</li> <li>추가 및 기타 제안 사항</li> </ul>			
G위원	계획 및 방법론 (15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사업목표 구체성 및 이해도</li> <li>제안요청서와 사업계획의 일치성</li> <li>제안 전략의 창의성 및 추진방법의 타당성</li> <li>콘텐츠 개발을 위한 구체적이고 실현가능한 방안 (단계별 산출물 제시 여부)</li> <li>인력운영의 구성 및 인력의 우수성</li> <li>운영인력 활용 계획의 타당성</li> </ul>	10	12	13
	기술 및 기능 (25)	개발 방향	<ul style="list-style-type: none"> <li>콘텐츠 개발 방향의 타당성 및 독창성, 방법의 적정성</li> <li>콘텐츠 개발절차, 추진전략, 추진내용들을 구체적이고 적절하게 제시</li> </ul>	20	22	22
		개발 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>다양한 학습을 지원하기 위한 콘텐츠 개발 방안 제시 (차시별, 모듈별, 매체별 개별 방안)</li> <li>주제별 특성을 살리는 콘텐츠 기획 및 내용의 연계성</li> <li>학습목표 달성을 위한 교수설계 계획안 시연</li> </ul>			
	성능 및 품질 (10)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 인터페이스 구체적 기술</li> <li>성능확보방안 (성능확보 방안의 적정성, 요구 성능의 충족성)</li> <li>품질보증방안 (품질보증계획의 적정성, 사업자 품질보증 능력)</li> </ul>	9	9	9
	사업관리 및 지원부문 (20)	프로젝트 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>일정계획 (개발 단계별 추진 일정의 적절성, 현실성 등 활동 도출 및 기간 배열, 중간목표, 자원할당 등의 적정성 등)</li> <li>사업보고체계수립(보고체계의 타당성, 적시성, 성실성 등)</li> <li>관리방법론 (사업관리, 위험관리, 진도관리, 형상관리 방안 등의 적정성) ※ 신규, 개편, 관리 시 일정, 투입의 적정성 판단 등</li> </ul>	14	16	16
		프로젝트 지원 추가제안	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육훈련 및 기술이전 (교육훈련방법, 내용, 인수인계 대상 및 계획의 적정성)</li> <li>하자보수 및 비상대책방안 (시스템의 안정적 운영을 위한 장애대책 방안 등)</li> <li>기밀보안</li> <li>추가 및 기타 제안 사항</li> </ul>			
H위원	계획 및 방법론 (15)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사업목표 구체성 및 이해도</li> <li>제안요청서와 사업계획의 일치성</li> <li>제안 전략의 창의성 및 추진방법의 타당성</li> <li>콘텐츠 개발을 위한 구체적이고 실현가능한 방안 (단계별 산출물 제시 여부)</li> <li>인력운영의 구성 및 인력의 우수성</li> <li>운영인력 활용 계획의 타당성</li> </ul>	11	12	14
	기술 및 기능 (25)	개발 방향	<ul style="list-style-type: none"> <li>콘텐츠 개발 방향의 타당성 및 독창성, 방법의 적정성</li> <li>콘텐츠 개발절차, 추진전략, 추진내용들을 구체적이고 적절</li> </ul>	19	21	23

		개발 내용	<ul style="list-style-type: none"> <li>하계 제시</li> <li>다양한 학습을 지원하기 위한 콘텐츠 개발 방안 제시 (차시별, 모듈별, 매체별 개별 방안)</li> <li>주제별 특성을 살리는 콘텐츠 기획 및 내용의 연계성</li> <li>학습목표 달성을 위한 교수설계 계획안 시연</li> </ul>			
	성능 및 품질 (10)		<ul style="list-style-type: none"> <li>사용자 인터페이스 구체적 기술</li> <li>성능확보방안 (성능확보 방안의 적정성, 요구 성능의 충족성)</li> <li>품질보증방안 (품질보증계획의 적정성, 사업자 품질보증 능력)</li> </ul>	8	8	8
	사업관리 및 지원부문 (20)	프로젝트 관리	<ul style="list-style-type: none"> <li>일정계획 (개발 단계별 추진 일정의 적절성, 현실성 등 활동 도출 및 기간 배열, 중간목표, 자원할당 등의 적정성 등)</li> <li>사업보고체계수립(보고체계의 타당성, 적시성, 성실성 등)</li> <li>관리방법론 (사업관리, 위험관리, 진도관리, 형상관리 방안 등의 적정성) ※ 신규, 개편, 관리 시 일정, 투입의 적정성 판단 등</li> </ul>	18	18	18
		프로젝트 지원 추가제안	<ul style="list-style-type: none"> <li>교육훈련 및 기술이전 (교육훈련방법, 내용, 인수인계 대상 및 계획의 적정성)</li> <li>하자보수 및 비상대책방안 (시스템의 안정적 운영을 위한 장애대책 방안 등)</li> <li>기밀보안</li> <li>추가 및 기타 제안 사항</li> </ul>			

※ 관련 규정에 의거 공정성 확보를 위하여 평가위원별 평가결과의 평가 위원명을 공개하지 않으며, 위 평가위원 명단과 업체별 평가점수의 순서는 일치하지 않음.